ПРОЕКТ КОНТРАКТА
Муниципальный контракт №______

на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
с.Семеновское




                                «09»августа 2018 года

Администрация сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан, в лице главы сельского поселения Салимова Расуля Фаритовича, действующей на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и _____________________, в лице __________________, действующего на основании  Устава именуемое в дальнейшем  «Подрядчик», с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем Стороны, заключили настоящий муниципальный контракт ( далее по тексту Контракт) о нижеследующем:
Основания заключения Контракта

Основанием для заключения настоящего Контракта является протокол электронного аукциона от « ___  » __________ 2017 г. № ____________, согласно которому Подрядчик признан победителем (единственным участником) электронного аукциона выполнение ремонтных работ на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
ИКЗ_________________________________________________________________
1. Предмет Контракта

 Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан
 находящийся по адресу: РБ, Баймакский район, с. Семеновское (далее – Объект либо Работы) в установленные контрактом сроки и в пределах Контрактной цены, в соответствии с технической документацией и сметой, выполнить  из своего материала, своими силами (без привлечения субподрядных организаций) все работы и услуги, пользуясь техническими средствами, действующими СНиПами, и другими нормативными документами регламентирующими выполнение данного вида Работ, являющимися предметом настоящего Контракта и сдать выполненные работы Заказчику. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы.
В случае, если Подрядчик стал победителем электронного аукциона путём понижения максимальной цены Контракта, то он обязан предоставить Заказчику новую смету на Текущий ремонт участка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан в течении 3-х дней после подписания контракта.
1.1. Подрядчик  выполняет все виды работ своими силами и материалами, указанными в техническом задании (Приложение № 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта. 

1.2. Работы по настоящему Контракту выполняются Подрядчиком в соответствии с локальной сметой (Приложение № 2), ведомостью объёмов работ, действующими на территории РФ строительными нормами и правилами, а также условиями настоящего Контракта.

1.3. Заказчик оплачивает выполненные Работы по Контракту в пределах твердой цены Контракта, на основании представленных Подрядчиком актов выполненных работ по унифицированной форме КС-2 и КС-3 и счета.

Источник финансирования Бюджет сельского поселения Семеновский сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Бюджет Республики Башкортостан, от населения и от спонсоров
1.1. Срок выполнения работ:с момента заключения контракта до 31.10.2017г
1.2. В течение срока действия настоящего Контракта Стороны не вправе вносить изменения в условия Контракта за исключением случаев, предусмотренных законодательством, и условиями настоящего Контракта. 

1.3. Характеристики материалов, используемых при выполнении работ, должны соответствовать Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему Контракту).

1.4. Стороны при исполнении обязательств по настоящему контракту обязуются руководствоваться муниципальным Контрактом, Гражданским кодексом РФ, Градостроительным кодексом РФ, Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, Федеральным законом от 26.07.2006 N 135-ФЗ «О защите конкуренции», Законом РФ от 07.02.1992 N 2300-1 «О защите прав потребителей», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 30.12.2009 N 624 «Об утверждении перечня видов работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства», Постановлением Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве»,  действующими СниПами, межгосударственными, государственными и отраслевыми стандартами, Постановлением Госстроя РФ от 29.04.1998 N 18-43 «Об обязательной сертификации продукции и услуг (работ) в строительстве», Распоряжением Минприроды РФ от 30.12.2009 N 75-р «О добровольной экологической сертификации объектов недвижимости с учетом международного опыта применения «зеленых стандартов» и другими законодательными и нормативными актами РФ.
2. Стоимость Контракта и порядок расчетов

2.1. Общая стоимость настоящего Контракта составляет __________рублей, в том числе НДС и включает в себя стоимость работ, выполняемых Подрядчиком, материалов, склада временного хранения материалов, оборудования, механизмов и машин, предназначенных для выполнения Работ по Контракту, оплату всех сопутствующих работ и услуг, в том числе затрат, связанных с выполнением работ, а также уплату всех предусмотренных действующим законодательством налогов и сборов.

2.2. Стоимость работ по настоящему Контракту, является твердой и не может изменяться в ходе исполнения Контракта.  Авансирование не предусматривается. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком на основании актов выполненных работ по форме КС-2, справок о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3 и выставленного Подрядчиком счета-фактуры, в течение 20 (Двадцать) рабочих дней со дня подписания Заказчиком вышеуказанных документов. 

Окончательный расчёт производится в течение 20 (Двадцать) рабочих дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов и недостатков, на основании подписанного Сторонами Акта о приемке выполненных работ по форме КС-2, Акта приемки законченного строительством объекта, на основании счета-фактуры и справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3.

В случае применения к Подрядчику санкций, предусмотренных пунктами 6.3, 6.4, настоящего Контракта, окончательный расчет производится за вычетом этих сумм. Оплата считается произведённой в момент перечисления соответствующей суммы с расчётного счёта Заказчика на расчётный счёт Подрядчика. 

2.3. Превышение Подрядчиком сметных объемов и стоимости Работ, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.

2.4. В случае выявления при сдаче Работ, незначительных недоделок, скрытых дефектов, согласно перечню замечаний, Заказчик вправе перенести срок окончательных расчетов на момент до полного устранения недоделок.

2.5. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в течение 20 банковских дней с момента  подписания Заказчиком акта сдачи-приемки результата выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Контракта (форма КС-2), справки о стоимости выполненных Работ и затрат (форма КС-3), Заказчик производит прием документов на оплату.

2.6. Оплата по настоящему контракту производится безналичными перечислениями  на расчетный счет Подрядчика. Моментом оплаты считается списание денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3. Порядок выполнения и приемки Работ

3.1. Подрядчик выполняет Работы в строгом соответствии с локальной сметой  согласованной в установленном порядке, требованиями действующих ГОСТ и СНиП, условиями настоящего Контракта.

3.2. Для проверки предоставленных Поставщиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании соответствующих контрактов.

3.3. Заказчик и Подрядчик назначают  своих представителей, которые совместно (каждый в пределах своих обязанностей по должности) решают вопросы, связанные с оформлением актов на выполнение Работ, а также проверкой соответствия используемых Подрядчиком материалов и оборудования условиям Контракта.

3.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам Работ в течение всего периода их выполнения и в любое время производства.

3.5. Подрядчик за пять дней обязан известить Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ. При завершении Работ Подрядчик предоставляет Заказчику исполнительную документацию (акты на скрытые работы, паспорта на изделия, сертификаты на материалы.

Приемка Работ производится с оформлением и подписанием акта о приемке выполненных работ (форма
№ КС-2) либо распоряжения о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки. Подрядчик обязан представить справку о стоимости выполненных работ(форма № КС-3). Основанием для оплаты является акт приема-сдачи выполненных Работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, счет на оплату, выставленный Подрядчиком Заказчику. 

3.6. Заказчик осуществляет приемку выполненных работ от Подрядчика на Объекте на соответствие количества, комплектности, объема и качества,  в установленном порядке и в соответствии с требованиями  нормативных документов с  оформлением и подписанием акта о приемке выполненных работ (форма
№ КС-2) либо распоряжения о выявлении дефектов с указанием даты повторной приемки. 

3.7. В случае обнаружения Заказчиком дефектов, представитель Заказчика отказывает  Подрядчику в приемке Работ и назначает дату повторной приемки.

3.8. Устранение Подрядчиком в установленные сроки выявленных Заказчиком недостатков  не освобождает его от уплаты пеней, предусмотренных настоящим Контрактом. Заказчик, принявший Работы без проверки, не лишается права ссылаться  на недостатки Работ, которые могли быть установлены при приемке.

3.9.  Работы считаются выполненными в полном объеме после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ.

3.10. Риски случайной гибели или случайного повреждения результата Работ, а также бремя его содержания переходят от Подрядчика к Заказчику с момента надлежащей передачи Объекта, а в случае обнаружения недостатков - с момента устранения Подрядчиком всех выявленных недостатков согласно акту, составленному в соответствии с условиями настоящего Контракта.

3.11. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки выполненных работ на Объекте, Сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.12. Приемка работ оформляется двусторонним актом сдачи-приемки, подписывается уполномоченными представителями Сторон.

3.13. После окончания выполнения Работ Подрядчик организовывает и осуществляет  приемку их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.

3.14. После окончания выполнения Работ Подрядчик организовывает и осуществляет сдачу Заказчику Объекта капитального ремонта по Акту приемки в эксплуатацию законченного капитальным ремонтом  Объекта по форме 36 и выполнение обязательств в течении Гарантийного срока. их результатов с оформлением акта сдачи-приемки выполненных Работ.
4. Права и обязанности сторон

4.1. Заказчик  обязан:

4.1.1. С даты подписания Контракта письменно уведомить Подрядчика о назначении своего Представителя закрепленного за Объектом и объеме предоставленных ему полномочий, с правом подписывать акты и иные документы.

4.1.2. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения и за соответствием установленной Контрактом стоимости Работ, а также качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

4.1.3. Проводить освидетельствование и оценку выполненных Работ и конструктивных элементов, скрываемых при производстве последующих Работ.

4.1.4. При обнаружении отступлений от условий  настоящего  контракта, ухудшающих качество и результат выполненных Работ, или иные недостатки в работе, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения, а в случае не устранения недостатков в Работе отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием сроков  исправления недостатков.

4.1.5. Согласовывать  КС-2 и  КС-3 в течение 5-ти рабочих дней со дня поступления форм от Подрядчика, подтверждая выполненные объемы и правильность применения расценок. Производить приемку Работ на основании подписанных  документов об объемах и стоимости выполненных Работ. 

4.1.6. Обеспечить оплату выполненных работ Подрядчиком на условиях настоящего Контракта, не допуская выполнения объемов Работ сверх лимитов их финансирования, установленных бюджетной росписью по целевым и экономическим статьям на соответствующий финансовый год.

4.2. Заказчик имеет право: 

4.2.1. Инициировать расторжение Контракта в установленном порядке в случае немотивированного превышения  Подрядчиком сроков выполнения Работ, при невыполнении требований к качеству материалов, строительно-монтажных Работ, поставляемого оборудования и других видов Работ.

4.2.2. Требовать надлежащего выполнения настоящего Контракта.

4.2.3. При обнаружении недостатков выполненной работы вправе по своему выбору потребовать:

4.2.3.1.безвозмездного устранения недостатков выполненной работы;

4.2.3.2. соответствующего уменьшения цены выполненной работы;

4.2.3.3. возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы (оказанной услуги) своими силами или третьими лицами.

4.3. Подрядчик обязан:

4.3.1. С даты подписания Контракта обменяться с Заказчиком перечнем лиц закрепленных за Объектом, обладающих полномочиями, правом подписывать акты и иные документы.

4.3.2. В установленные контрактом сроки и в пределах Контрактной цены, в соответствии со сметной документацией, выполнить из своего материала, своими (без привлечения субподрядных организаций) все работы и услуги, пользуясь техническими средствами, действующими СНиПами, и другими нормативными документами регламентирующими выполнение данного вида Работ, являющимися предметом настоящего Контракта и сдать выполненные работы Заказчику.

4.3.3. До начала Работ осуществить проверку качества материалов и изделий, предоставить Заказчик График выполнения работ сформированный с учетом объемов, сроков выполнения работ, оформить и предоставить Заказчику Журнал учета выполненных работ (формы № КС-6а утвержденной Постановлением Госкомстата РФ от 11.11.99 № 100) подтверждающий выполнение Подрядчиком Работ за отчетный период, организовать контроль хода Работ.

4.3.4. Подрядчик несет перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ. 
4.3.5. Соблюдать требования норм, действующих у Заказчика (порядок проведения ремонтных Работ в здании, административный регламент, положение о конфиденциальной информации, пропускной режим).

4.3.6. Использовать при производстве Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, соответствующие стандартам, техническим условиям, имеющие сертификаты, техпаспорта и другие документы, удостоверяющие качество.

4.3.7. Доставлять за свой счет и собственными силами на место производства Работ материалы, оборудование, комплектующие изделия, конструкции, строительную технику, а также осуществлять их приемку, разгрузку, складирование и обеспечить их сохранность.

4.3.8. Во время проведения Работ обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, по охране окружающей среды, защите зелёных насаждений, противопожарной безопасности и сохранности объектов, обеспечить разгрузку и хранение материалов, изделий и оборудования. 

4.3.9. Не производить Работы, способствующие возникновению опасных процессов. В случае возникновения пожаров принять меры к их локализации и тушению, иметь необходимую технику, инвентарь и персонал, владеющий техническими и технологическими процессами пожаротушения, провести со всеми работниками, занятыми на Работах, инструктаж по организации Работ в случаях возникновения возгораний.

4.3.10. Обеспечить охрану собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники. Все риски, связанные с повреждением или утратой собственного имущества, закупленных материалов, оборудования, комплектующих изделий, конструкций, строительной техники и прочего несет Подрядчик.

4.3.11. Обеспечить целостность и сохранность имущества Заказчика, чистоту территории, на которой выполняются работы. Осуществлять ежедневную уборку места проведения работ, складировать строительный мусор в согласованном с Заказчиком месте, а также осуществлять вывоз строительного мусора по мере его накопления, а в случае необходимости - по требованию Заказчика. 

4.3.12. После окончания выполнения Работ в течение  1  дня   или в иные согласованные с Заказчиком сроки вывезти за пределы Объекта принадлежащие ему временные сооружения, материалы, оборудование и иное имущество, а также ремонтный мусор, произвести после строительную уборку.

4.3.13. Немедленно письменно предупредить Заказчика при обнаружении не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность их завершения в срок.

4.3.14. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, а также в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе или иные отступления  от условий настоящего Контракта.

4.3.15. Обеспечивать представителям Заказчика возможность контроля и надзора за ходом выполнения Работ, качеством используемых материалов и оборудования, в том числе беспрепятственно допускать его представителей к любому конструктивному элементу Объекта, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ, исполнительную документацию.

4.3.16.  Вести Работы по настоящему Контракту при наличии документов, выдаваемых уполномоченными органами или организациями и предоставляющих право осуществления деятельности по проведению Работ. В случае прекращения действия указанных документов или приостановки их действия Подрядчик в течение 2 дней  обязан уведомить об  этом Заказчика.

4.3.16. В случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход работ или делающих дальнейшее продолжение работ невозможным, немедленно поставить об этом в известность Заказчика.

4.3.17. Осуществить поставку всех Материалов и Оборудования, необходимых для выполнения Работ и услуг по Контракту;

4.3.18. осуществлять формирование и предоставление Заказчику исполнительной документации;

4.3.19. устранять дефекты, допущенные Подрядчиком в ходе производства работ;

4.3.20. сдать результат выполненных Работ Заказчику не позднее 5 дней со дня окончания Работ по Акту приемки выполненных работ (форма № КС-2), передав при этом Заказчику всю исполнительскую документацию, относящуюся к выполненным Работам, справку о стоимости выполненных работ (форма № КС-3), счет-фактуру, счет на оплату и выполнить обязательства в течение Гарантийного срока;

4.3.21. выполнить иные неразрывно связанные с Объектом работы;

4.3.22. осуществлять охрану Объекта (строительной площадки производства работ);

4.3.23.  осуществлять приемку от Грузоперевозчиков Материалов и Оборудования;

4.3.24.  осуществлять выгрузку, перевалку, складирование, хранение Материалов и Оборудования;

4.3.25.  в случае необходимости осуществлять раскредитование железнодорожных вагонов и их возврат собственникам в порожнем состоянии с оформлением необходимых перевозочных документов;

4.3.26. осуществлять транспортировку Материалов и Оборудования  до строительных площадок, площадок хранения, складов;

4.3.27. осуществлять иные работы и услуги, необходимые для обеспечения поставки на Объект Материалов и Оборудования поставки Подрядчика и поставки Заказчика.

4.3.28. Осуществить страхования Объекта.

4.4.  Подрядчик имеет право: 

4.4.1. Требовать оплаты в случае полного исполнения обязательств по настоящему Контракту.

5. Гарантии и качество выполненных работ

5.1. Подрядчик гарантирует:

5.1.2. Выполнение Работ в полном объеме и в сроки, определенные условиями Контракта.

5.1.3. Качество выполнения Работ в соответствии со сметной документацией, действующими строительными нормами и правилами, в строгом соответствии с техническим заданием, а также гарантирует надежность выполненных работ.

5.1.4. Своевременное устранение обнаруженных недостатков и дефектов, выявленных при выполнении Работ, при приемке Работ и в период гарантийной эксплуатации Объекта. В случае, если Заказчиком будут обнаружены недостатки и некачественно выполненные Работы, то Подрядчик обязуется в согласованный с Заказчиком срок, своими силами безвозмездно переделать Работы не отвечающие установленным требованиям и условиям Контракта для обеспечения их надлежащего качества.

5.1.5. В случае обнаружения вышеуказанных недостатков Сторонами составляется акт, фиксирующий недостатки. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 (трех) рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика.

Если Подрядчик в установленный срок не направит своего представителя, акт, фиксирующий недостатки Работ на Объекте, составляется и подписывается Заказчиком самостоятельно с указанием на то, что Подрядчик не явился для составления и подписания данного акта. Подписанный Заказчиком в одностороннем порядке акт о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения Работ или в процессе эксплуатации Объекта, направляется Подрядчику  любым способом, фиксирующим факт его получения Подрядчиком. В этом случае считается, что Подрядчик согласился с фактом наличия недостатков и обязан приступить к устранению таких недостатков.

5.2. Подрядчик предоставляет Заказчику гарантию качества выполненных Работ, срок устанавливается продолжительностью 5 (пять) лет с момента подписания Сторонами акта приема-сдачи выполненных Работ, за исключением случаев преднамеренного повреждения Объекта (выполненных работ) со стороны третьих лиц.

5.3. Подрядчик в период гарантийного срока отвечает за грубые нарушения, ошибки и недостатки в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены  во время приемной проверки. 

5.4. Заказчик обязуется в период гарантийного срока обо всех претензиях при выявлении грубых нарушений, ошибок и недостатков в выполненных Работах, которые не могли быть выявлены  во время приемной проверки, оперативно уведомлять Подрядчика.

После получения подобного уведомления Подрядчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней произвести ремонтные Работы без расходов со стороны Заказчика

5.5. В случае, если Подрядчик в согласованный с Заказчиком срок, не устранит выявленные дефекты и недостатки на Объекте или не приступит к их устранению после получения соответствующего уведомления и акта, то Заказчик вправе привлечь для устранения недостатков другую организацию.

Расходы, понесенные Заказчиком в результате устранения недостатков на Объекте, подлежат возмещению Подрядчиком в течение 10 (Десяти) банковских дней с даты получения Подрядчиком письменного извещения от Заказчика с приложением копий документов, подтверждающих понесенные Заказчиком расходы.

5.6. Контроль качества Работ выполняется Сторонами в соответствии с требованиями действующих нормативных документов. Любое отклонение от сметной документации при производстве Работ, требует согласования с Заказчиком  до начала Работ. 

Любое отклонение от требования нормативных документов является дефектом.

6. Ответственность Сторон и разрешение споров

6.1 В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, поставщик (подрядчик, исполнитель) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

6.2 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы. 

6.3 Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных контрактом.

6.4 В случае просрочки исполнения подрядчиком, исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом, заказчик направляет поставщику (подрядчику, исполнителю) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

6.5 Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения подрядчиком обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается контрактом в размере, определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, но не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных контрактом и фактически исполненных подрядчиком.

6.6 Штраф начисляется за неисполнение или ненадлежащее исполнение подрядчиком, обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки исполнения подрядчиком, обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом. Размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы — 10% цены контракта.

Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.7 Подрядчик несет  перед Заказчиком всю ответственность за качество и сроки выполнения Работ субподрядными организациями. Заказчик не имеет обязательств перед субподрядными организациями.

6.8 Применение и уплата штрафных санкций,  взыскание пеней и возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения принятых ими на себя обязательств  по настоящему контракту.

6.9 Работы, выполненные в срок и представленные к приемке, но не соответствующие по качеству условиям Контракта, не принимаются, о чем Заказчиком/Органом технадзора делается запись в журнале производства Работ и выдается письменное предписание об устранении недостатков, а в случае соответствия выполненных Работ по качеству и условиям Контракта, журнал производства Работ подписывается Заказчиком, Подрядчиком и Органом технадзора.

6.10 Если Подрядчик в течение срока, указанного в предписании об устранении недостатков, не устранит выявленные и зафиксированные дефекты и недоделки, включая оборудование, то Заказчик вправе, при сохранении своих прав по гарантии, устранить дефекты и недоделки за свой счет  и потребовать от Подрядчика возмещения убытков.

6.11 Подрядчик несет самостоятельную ответственность перед Заказчиком, третьими лицами за ущерб, причиняемый им неисполнением, а также ненадлежащим исполнением условий Контракта, а также ущерб, причиненный по вине работников Подрядчика.

6.12 Заказчик вправе после окончания Работ на Объекте (в процессе выполнения Работ) организовать привлечение соответствующей организации для осуществления контрольного обмера фактически выполненных Работ. Контрольный обмер осуществляется в присутствии уполномоченных представителей Подрядчика, Заказчика с составлением соответствующего акта контрольного обмера. В случае отсутствия уполномоченного представителя Подрядчика, уведомленного надлежащим образом, контрольный обмер производится без участия соответствующего представителя, о чем в акте контрольного обмера делается соответствующая запись. В случае выявления завышений фактически выполненных Работ (материалов, оборудования) данные Работы с указанием их стоимости отражаются в акте контрольного обмера.

6.13 В случае наличия претензий, споров, разногласий относительно исполнения одной из Сторон своих обязательств, другая сторона может направить в письменной форме претензию по юридическому адресу указанному в настоящем Контракте. В отношении всех претензий, направляемых по настоящему Контракту, Сторона, к которой адресована данная претензия, должна дать письменный ответ по существу претензии в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней с даты её получения.

6.14 Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, не разрешенные во внесудебном порядке, подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. Расторжение Контракта

7.1. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта в соответствии с гражданским законодательством РФ.

7.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

7.3. Заказчик вправе расторгнуть Контракт в случаях:

7.3.1. В случае установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, предоставленных Подрядчиком на этапе размещения муниципального заказа;

7.3.2. В случае установления факта проведения ликвидации Подрядчика или проведения в отношении него процедуры банкротства;

7.3.3. В случае установления факта приостановления деятельности Подрядчика в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;

7.3.4. Задержки Подрядчиком начала работ более чем на 20 дней по причинам, не зависящим от Заказчика;

7.3.5. Отступления от требований Технического задания или иных существенных условий настоящего Контракта.

7.3.6. Немотивированное превышение Подрядчиком сроков выполнения работ;

7.3.7. Несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, при невыполнении требований к качеству материалов, монтажных работ, поставляемого оборудования и других видов работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку выполнения работ более чем на 20 дней;

7.3.8. При существенном нарушении Контракта Подрядчиком, которое влечет для Заказчика такой ущерб, что Заказчик в значительной степени лишается того, на что был вправе рассчитывать при заключении Контракта.

7.4. Решение заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, размещается на официальном сайте и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение заказчиком указанных действий, считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику данного уведомления или дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения подтверждения или информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.5. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.6. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа заказчика от исполнения Контракта.

7.7. Подрядчик при инициировании расторжения Контракта в одностороннем порядке, в случае нарушения Заказчиком срока оплаты, в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Подрядчику  подтверждения о его вручении заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику данного уведомления.

7.8. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.9. Подрядчик  обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

7.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

7.11. Информация о расторжении Контракта, размещается заказчиком на официальном сайте в течение одного рабочего дня, следующего за датой расторжения Контракта.

7.12. Расторжение настоящего Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении, которое является неотъемлемой частью настоящего Контракта. Незавершенные объекты передаются Заказчику, который оплачивает Подрядчику стоимость выполненных Работ в объеме, определяемом актом сдачи-приемки выполненных Работ по форме КС-2. При этом факт подписания Сторонами соглашения о расторжении настоящего Контракта не освобождает Стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.  

8 Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств  по настоящему Контракту, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу Контракта в результате событий чрезвычайного характера (непредсказуемых природных явлений, военных действий, изменения законодательных актов и т.п.), если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение обязательств по Контракту и стороны эти обстоятельства непреодолимой силы не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными  мерами.

8.2. Сторона, которая не может исполнить своих обязательств по Контракту вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна незамедлительно известить об этом другую сторону, но не  позднее 5 (пяти) дней, с даты возникновения таких обстоятельств в письменной форме (предоставив соответствующее подтверждение) и способом, фиксирующим отправление, известить другую Сторону об их возникновении с указанием характера обстоятельств непреодолимой силы, предполагаемого времени их действия, оценки воздействия этих обстоятельств на исполнение обязательств, а также (впоследствии) о реальных дате и времени окончания действия таких обстоятельств. 

8.3. Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы уполномоченными компетентными органами власти или организациями.

8.4. Несвоевременное извещение о возникновении обстоятельств непреодолимой силы, не предоставление доказательств, их возникновения в указанный срок лишает соответствующую Сторону права ссылаться на них в случае ненадлежащего исполнения или неисполнения каких-либо обязательств по настоящему Контракту.

8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия действуют на протяжении 20 (двадцати) последовательных дней, то Стороны обсудят меры, которые следует принять для продолжения действия настоящего Контракта, либо настоящий Контракт, может быть, расторгнут в установленном порядке. 

8.6. Решение о частичном или полном неисполнении обязательств в силу обстоятельств непреодолимой силы, оформляется двухсторонним соглашением.

8.7. Срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.8. Если стороны не смогут в течение 20 дней согласовать решение о частичном или полном неисполнении настоящего Контракта по указанным обстоятельствам, вопрос разрешается судебными органами в порядке, установленном действующим законодательством.

9. Срок действия Контракта и другие условия

9.1. Настоящий Контракт вступает в силу с даты его подписания сторонами  и действует до полного исполнения Сторонами взятых на себя обязательств по Контракту, а в части расчетов до полного их завершения.

9.2. Срок выполнения работ: Текущий ремонтучастка магистрального водопровода в с.Семеновское Баймакского района Республики Башкортостан выполняются со дня заключения  муниципального контракта до 31.10.2017г.
9.3. Подрядчик вправе досрочно выполнить Работы, предусмотренные Контрактом, при этом Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта.

9.4. Настоящий Контракт составлен в форме электронного документа, подписанного электронными цифровыми подписями Сторон, и в двух экземплярах на бумажных носителях, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

9.5. Все уведомления по настоящему Контракту оформляются между Сторонами в письменной форме, в случае несоблюдения данного порядка, Сторона нарушившая данное условие, не вправе ссылаться на факт надлежащего извещения.

9.6. Любое уведомление, которое одна Сторона направляет другой Стороне в соответствии с Контрактом, высылается почтой или факсимильной связью с последующим предоставлением оригинала. Уведомление вступает в силу и становится обязательным для Сторон с момента получения его Стороной, в адрес которой оно направлено.

9.7. Любые изменения и дополнения вносимые в настоящий Контракт между Заказчиком и Подрядчиком, не противоречащие действующему законодательству РФ и законным интересам Сторон, оформляются дополнительными соглашениями в письменной форме, подписываются Заказчиком и Подрядчиком в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

9.8. Во всем остальном, не предусмотренном настоящим Контрактом, Стороны будут руководствуются действующим законодательством РФ.

10. Обеспечение исполнения контракта

Руководствуясь статьёй 96 Федерального закона от 05 апреля 2013г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» определить обеспечение исполнения контракта в размере 15%. Возврат суммы обеспечения исполнения контракта осуществляется в течении 5 рабочих дней с даты последнего платежного поручения по контракту с отметкой банка о списании денежных средств со счета Заказчика.

11. Перечень приложений

11.1. Все приложения, упомянутые в настоящем Контракте, являются его неотъемлемой частью, подписываются Подрядчиком и Заказчиком в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой Стороны.

11.2.   Приложения к настоящему Контракту:

· Приложение № 1 – Техническое задание;

· Приложение № 2 – Локальная смета;

12.  Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон

	«Заказчик»

	 «Подрядчик»

	Администрация сельского поселения Семеновский  сельсовет муниципального района Баймакский район Республики Башкортостан

Юридический адрес: РБ, Баймакский район, с. Семеновское,  ул. С.Юлаева, 25
ИНН  0254005098 КПП  025401001
р/с 401018101000000100101
Наименование банка: ГРКЦ НБ Респ.Башкортостан Банка России г.Уфы 
БИК048073001
	


13. Подписи и печати сторон

	Ио главы администрации

 сельского поселения
______________ / Салимов Р.Ф.
	


